

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 16.06.2026

N. 119/p/26

Oggetto: "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica".  
Commessa 1228 – Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei comuni di Flaibano; Sedegliano (UD) - CUP I21D21000180001 - CUI L02829620307202400101 - Importo € 8.540.000,00  
Commessa 1232 – Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei comuni di Coseano; Mereto di Tomba (UD) - CUP I61D21000180001 - CUI L02829620307202400105 - Importo € 11.350.000,00  
Commessa 1233 – Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD) - CUP I31D21000750001 - CUI L02829620307202400106 - Importo € 17.330.000,00  
Approvazione modalità di gara europea e relativa documentazione (G03489)

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PRESO ATTO che:

- a seguito della pubblicazione del D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA" il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si è attivato per la predisposizione di numerose proposte progettuali;
- che il D.M. N. 0299915 del 30/06/2021 sopra richiamato prevedeva il termine del 25 settembre per il caricamento sul portale web DANIA dei dati necessari alla selezione dei progetti;
- entro il termine del 25 settembre sono stati presentati 34 progetti, di cui 26 esecutivi di importo complessivo pari a € 175.345.000,00, 7 definitivi per un importo complessivo di € 44.290.000,00 ed un ulteriore progetto esecutivo di importo pari a € 18.000.000, ritenuto non ammissibile al finanziamento;

- con provvedimento n° 339/d/21 dd. 17.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano; Sedegliano (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 7.015.000,00;
- con provvedimento n° 336/d/21 dd. 17.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 9.300.000,00;
- con provvedimento n° 337/d/21 dd. 17.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 14.050.000,00;

VISTO il D.M. n. 0490962 dd. 30.09.2021 ed in particolare l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi ammissibili al finanziamento, di cui 10 progetti esecutivi consorziali sono inseriti in graduatoria in posizione utile al finanziamento impegnato di € 520 mln, 12 inseriti in graduatoria entro € 880 mln previsti dalla misura 4.3 del P.N.R.R. e 4 inseriti in graduatoria dei progetti esecutivi ammissibili a finanziamento, ma oltre l'importo di € 880 mln;

#### RICHIAMATE

- la Delibera di Deputazione n. 339/d/21 del 17.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano; Sedegliano (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 7.015.000,00;
- la Delibera di Deputazione n. 336/d/21 del 17.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 9.300.000,00;
- la Delibera di Deputazione n. 337/d/21 del 17.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 14.050.000,00;

#### VISTE

- la Delibera di Deputazione n. 437/d/22 del 05.10.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano; Sedegliano (UD)"" redatto in data 03.10.2022 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 8.540.000,00;
- la Delibera di Deputazione n. 441/d/22 del 05.10.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento

dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD)" redatto in data 03.10.2022 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 11.350.000,00;

- la Delibera di Deputazione n. 442/d/22 del 05.10.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD)" redatto in data 03.10.2022 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 17.330.000,00;

VISTO l' "Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Friuli Venezia Giulia dell'8 marzo 2024";

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo sostenibile del 23/04/2024 pubblicata sul BUR n. 166 del 17/07/2024 con la quale è stato concesso ed approvato il finanziamento a favore del Consorzio per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF FLAIBANO' nei Comuni di Coseano; Dignano; Flaibano; Sedegliano (UD)" (FSCRI\_RI\_1354 - B.I. 005/24 - 1234) CUP I91D21000220001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano e Sedegliano" (FSCRI\_RI\_1372 - B.I. 006/24 - 1372) CUP I21D21000180001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD) (FSCRI\_RI\_1378 - B.I. 007/24 - 1233) CUP I31D21000750001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'COMPR FIO Massa 7' nei Comuni di Basiliano; Campoformido; Lestizza; Pozzuolo del Friuli (UD)" - LOTTO 1 (FSCRI\_RI\_1381 - B.I. 008/24 - 1255) CUP I41D23000060001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD) (FSCRI\_RI\_1382 - B.I. 009/24 - 1232) CUP I61D21000180001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF ORZANO' nei Comuni di Premariacco; Remanzacco (UD) (FSCRI\_RI\_1385 - B.I. 010/24 - 1230) CUP I11D21000180001
- Ammodernamento degli impianti pluvirrigui denominati "RF PRADAMANO, POZZATIS E MAGNIS" nei Comuni di Pradamano, Remanzacco, Udine, Moimacco (UD) (FSCRI\_RI\_1388 - B.I. 011/24 - 1225) CUP I51D21000170001
- INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLO SCOLMATORE DEL CORMOR SUL TORRENTE TORRE E SUL FIUME ISONZO (FSCRI\_RI\_1216 - Decreto n 63357/GRFVG del 11.12.2024 Prenumero 64785 - 1321) CUP I21D23000060002

VISTI

- il Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n.55736/GRFVG del 14.11.2024 Prenumero 56965 a firma del Direttore del Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano e Sedegliano" (B.I. 006/24) (FSCRI\_RI\_1372) dell'importo complessivo di € 8.540.000,00;
- il Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n.55731/GRFVG del 14.11.2024 Prenumero 56994 a firma del Direttore del Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Ammodernamento

dell'impianto pluvirriguo 'RF Nogaredo di Corno' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba" (B.I. 009/24) (FSCRI\_RI\_1382) dell'importo complessivo di € 11.350.000,00;

- il Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n.55733/GRFVG del 14.11.2024 Prenumero 56989 a firma del Direttore del Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo 'RF Coderno' nei Comuni di Basiliano, Codroipo, Flaibano, Mereto di Tomba, Sedegliano" (B.I. 007/24) (FSCRI\_RI\_1378) dell'importo complessivo di € 17.330.000,00;

PRESO ATTO che, per l'adeguamento al vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i) e per l'adeguamento al prezzario regionale vigente si è reso necessario procedere ad un aggiornamento dei progetti approvati con le richiamate Delibere n. 437/d/22 del 05.10.2022, n. 441/d/22 del 05.10.2022 e n. 442/d/22 del 05.10.2022;

VISTE

- la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 242/d/26 dd. 19.05.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano; Sedegliano (UD)" redatto in data 15.05.2026 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 8.540.000,00;
- la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 244/d/26 dd. 19.05.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD)" redatto in data 15.05.2026 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 11.350.000,00;
- la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 243/d/26 dd. 19.05.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD)" redatto in data 15.05.2025 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma del geom. Marcello Giambrone per l'importo di € 17.330.000,00;

PRESO ATTO che i progetti esecutivi di cui sopra sono stati validati dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Alessandra Tonelli, con i relativi rapporti conclusivi dd. 19.05.2026;

ATTESO che ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, di suddividere l'appalto in lotti funzionali, prestazionali e qualitativi, in quanto tale articolazione risulta idonea a favorire l'accesso alla procedura da parte delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle operanti nel territorio di riferimento, garantendo al contempo un'efficace organizzazione dell'intervento;

ACCERTATO che ciascun lotto, ancorché caratterizzato da una omogeneità esecutiva e territoriale, possiede autonoma funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione degli altri lotti, in quanto riguarda una distinta rete irrigua in pressione alimentata da una propria fonte di approvvigionamento idrico e pienamente idonea a

garantire autonomamente il servizio irriguo alle utenze interessate, per cui ciascun lotto costituisce un autonomo intervento di riordino fondiario, pur essendo inserito in un contesto territoriale limitrofo agli altri;

RITENUTO altresì di consentire agli operatori economici la presentazione di offerte per tutti i lotti posti in gara, prevedendo tuttavia il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun concorrente, indipendentemente dalla forma di partecipazione adottata, al fine di garantire l'esecuzione contestuale degli interventi, anche al fine di garantire un'efficiente gestione del cantiere nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, della limitata finestra stagionale disponibile per l'esecuzione delle lavorazioni e delle connesse esigenze organizzative di svolgimento in parallelo dei lavori;

VALUTATO pertanto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta multilotto (telematica), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

ACCERTATO che il D.Lgs. 36/2023 all'art. 57 e il relativo Allegato II.3 dispongono che per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;

CONSIDERATO che, in ragione della particolare tipologia dell'intervento – consistente principalmente da operazioni di scavo, rimozione di tubazioni formate da cemento/amianto e successiva posa di nuove tubazioni in materiali plastici a formazione della nuova rete irrigua in pressione – l'inserimento di clausole sociali orientate alle pari opportunità risulta, nel caso di specie, non compatibile con i principi di efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche, alla luce dell'attuale assetto del mercato delle imprese operanti nel settore, in coerenza con quanto già emerso in sede di attuazione di interventi finanziati dal PNRR e FSC;

CONSIDERATO, altresì, che non sussistono i presupposti per prevedere clausole sociali volte alla stabilità occupazionale, non ricorrendo alcuna continuità tra l'appalto oggetto del presente provvedimento e precedenti affidamenti;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 e dal D. Lgs. 36/2023 art. 20;

VISTA la documentazione di gara multilotto europea per l'affidamento dei lavori in oggetto, acquisita al protocollo generale del Consorzio al n. 5454 dd. 16.06.2026;

RAVVISATA l'urgenza di assumere il presente provvedimento al fine di rispettare le tempistiche indicate dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Friuli Venezia Giulia dell'8 marzo 2024;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

#### DELIBERA

- di indire la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta multilotto (telematica), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un importo a base di gara pari a € 5.968.041,36 per il Lotto 1 - Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' (Commessa 1228), € 8.001.671,41 per il Lotto 2 - Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' (Commessa 1232) ed € 12.362.149,00 per il Lotto 3 - Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' (Commessa 1233);
- di approvare documentazione di gara multilotto europea per l'affidamento in oggetto, acquisita al protocollo generale del Consorzio al n. 5454 dd. 16.06.2026;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del seguente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- di procedere alle pubblicazioni obbligatorie di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 mediante la piattaforma telematica in uso al Consorzio;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 16.06.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 23.06.2026.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.06.2026.

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr. Armando Di Nardo)