

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 27.08.2026

N. 186/p/26

Oggetto: Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo. STRALCIO 1D (Codice UD/ILS/575 – commessa 1321-D - CIG: BAF66A24CD - CUI: L02829620307202600002 - CUP I21D23000060002 - importo progetto € 16.000.000,00); aggiudicazione gara d'appalto (G03304).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile nonché possono essere delegati alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica;

PRESO ATTO che con D.R. 63357/GRFVG del 11/12/2024, Prenumero 64785, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha affidato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana la progettazione e realizzazione degli "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo" e che l'art. 4 di tale decreto stabilisce, previa proposta del Consorzio, che l'opera si comporrà di n° 8 lotti funzionali sia per quanto riguarda la fase progettuale che realizzativa;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti inerenti l'intervento in oggetto, ed in particolare:

- il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 621/d/22 dd. 16.12.2022 con cui è stato adottato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Realizzazione degli interventi complementari allo scolmatore del Cormor: adeguamento delle arginature del torrente Torre e del fiume Isonzo ai livelli idrometrici previsti dal PGRA 2021-2027, finalizzati alla mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico esistenti" redatto in data 15.12.2022 a firma dell'ing. Matteo Nicolini, dell'ing. Mario Causero e dell'ing. Paolo Spadetto dell'importo complessivo, considerando anche gli interventi della Fase 1, di € 165.000.000,00;
- il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 100/d/24 dd. 20.02.2024 con cui è stato adottato il progetto definitivo denominato "Realizzazione degli interventi complementari allo scolmatore del Cormor: messa in sicurezza delle arginature del torrente Torre e del Fiume Isonzo, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico (commessa 1321)", aggiornato in data 06.02.2024 a firma dell'ing. Matteo Nicolini, dell'ing. Mario Causero e dell'ing. Paolo Spadetto dell'importo complessivo, considerando anche gli interventi della Fase 1, di € 241.000.000,00;
- il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 135/d/25 dd. 03.03.2025 con cui è stato adottato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Realizzazione degli interventi complementari allo scolmatore del Cormor: messa in sicurezza delle arginature del torrente Torre e del Fiume Isonzo, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico (commessa 1321)", aggiornato in data 25.02.2025 a firma dell'ing. Mario Causero, dell'ing. Paolo Spadetto e per la parte idraulica dell'ing. Matteo Nicolini che recepisce il nuovo importo finanziato, pari a € 89.499.627,00 ed individua i

- primi lotti da realizzare secondo il cronoprogramma condiviso con gli uffici regionali;
- il provvedimento del Presidente del Consorzio n. 291/p/25 dd. 15.12.2025 con cui sono stati adottati gli elaborati integrativi del PFTE predisposti in data 30.10.2025 per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica relativa agli stralci 1-C e 1-D, che costituiscono parte integrante del progetto di fattibilità tecnico-economica già adottato con provvedimento n° 135/d/25 dd. 03.03.2025;

PRESO ATTO che i citati provvedimenti nn. 135/d/25 e 291/p/25 sono da intendersi riferiti al progetto denominato "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo", titolo riportato nel decreto di delegazione amministrativa n° 63357/GRFVG del 11/12/2024;

PRESO ATTO che si è ritenuto di procedere con la progettazione esecutiva degli interventi denominati STRALCIO 1C e STRALCIO 1D, che interessano la sponda destra del fiume Isonzo, a partire indicativamente dal ponte lungo la S.P. 19, risalendo verso monte per un'estensione di circa 10 km;

RITENUTO che tali due interventi sono da considerarsi lotti pienamente funzionali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera s) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 secondo cui costituisce lotto funzionale: "uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" in quanto le singole tratte di diaframatura previste in progetto garantiscono la messa in sicurezza del rilevato arginale interessato, senza la necessità di altri interventi nella medesima tratta;

RICHIAMATO il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 346/d/25 dd. 05.06.2025 con cui sono stati aggiornati i responsabili dell'iter tecnico-amministrativo per l'esecuzione dell'intervento in argomento, ed in particolare: l'ing. Stefano Bongiovanni in qualità di Responsabile Unico del Progetto, relativamente alla commessa n° 1321 "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo";

RICHIAMATO il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 528/d/25 dd. 07.10.2025 con cui è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e il servizio di coordinamento per l'esecuzione in fase di progettazione allo STUDIO PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA, relativamente all'intervento n° 1321 "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo – STRALCIO 1D";

RICHIAMATO il provvedimento della deputazione amministrativa consortile n° 621/d/25 dd. 28.11.2025 con il quale è stato adottato il progetto esecutivo n° 1321 datato 27.11.2025, a firma dell'ing. Mario Cappellari, relativo ai lavori "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo – STRALCIO 1D" dell'importo di € 16.000.000,00, comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A.;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Stefano Bongiovanni, con il rapporto conclusivo dd. 12.12.2025;

ACCERTATO che il progetto esecutivo di data 15.12.2025 è stato approvato con Decreto n.71702/GRFVG dd. 23.12.2025 a firma del Direttore del Servizio della difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e per effetto di un tanto l'intervento è stato dichiarato di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302;

PRESO ATTO con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 95/d/26 dd. 17.02.2026 è stato determinato di procedere all'affidamento degli "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo. STRALCIO 1D (Codice UD/ILS/575 –

commessa 1321-D - CIG: BAF66A24CD - CUI: L02829620307202600002 - CUP I21D23000060002 - per un importo a base di gara di € 11.205.291,24 mediante procedura aperta (telematica), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

ATTESO che:

- il bando di gara di prot. n. 9170/APP dd. 25.03.2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea – GUUE con n. 205971-2026 in data 26.03.2026 e sul Portale Pubblicità valore legale (PVL) in data 26.03.2026, prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 24.04.2026 – ore 12.00 e stabiliva che la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si tenesse il giorno 30.04.2026 – ore 9.00;
- con avviso di integrazione del capitolato speciale di appalto e della documentazione di gara e proroga dei termini per la presentazione dell'offerta ex art. 92 del d.lgs. 36/2023 prot. n. 9243/APP del 22.04.2026, venivano integrati i documenti di gara e posticipati il termine di presentazione delle offerte al giorno 04.05.2026 alle ore 12:00 nonché la prima sessione di gara al giorno 05.05.2026 alle ore 9:00;
- entro il suddetto termine sono state presentate in via telematica attraverso il Portale Appalti n° 12 offerte;
- con Delibera del Presidente n. 84/p/26 del 04.05.2026 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche nelle seguenti persone:
 - ing. Stefano Bongiovanni, Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio, con funzioni di Presidente;
 - ing. Edy Agnolin, componente, con funzioni di segretario;
 - ing. Sara Mistruzzi, componente;

CONSIDERATO che:

- in data 05.05.2026 alle ore 9.00 si è svolta la prima seduta pubblica di gara riferita all'intervento in oggetto, durante la quale è stata verificata la documentazione amministrativa contenuta nelle Buste "A – Documentazione amministrativa" dei sopra elencati concorrenti, e sono stati chiesti dei documenti integrativi ai fini di valutare le relative ammissioni;
- in data 12.05.2026 alle ore 10.30 si è svolta la seconda seduta pubblica di gara riferita all'intervento in oggetto, durante la quale è stata verificata la documentazione amministrativa contenuta nelle Buste "A – Documentazione amministrativa" dei restanti concorrenti, i quali sono stati tutti ammessi alle successive fasi della procedura di gara;
- in data 25.05.2026 si è svolta la terza seduta pubblica, durante la quale è stata verificata la documentazione integrativa richiesta ai concorrenti, ammettendoli tutti alla successiva fase di gara;
- il 25.05.2025 si è svolta la terza seduta pubblica di gara, effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata con Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 84/p/26 del 04.05.2026, presieduta dall'ing. Stefano Bongiovanni e composta dai commissari ing. Edy Agnolin, con funzioni di segretario, e ing. Sara Mistruzzi per la verifica della regolarità formale della documentazione "B – Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi alla gara, in ottemperanza al disposto del Paragrafo 20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE, lettera c) del Disciplinare di gara. Al termine dell'esame tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva della gara;
- la Commissione giudicatrice ha proceduto in successive sedute riservate all'analisi delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, ed infine il giorno 14.07.2026, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura della documentazione "C - Offerta economica" dei Concorrenti le cui offerte relative ai criteri di valutazione "1. Qualità tecnica", "2. Riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico" e "3. Sicurezza e organizzazione del cantiere", come previsto alla lettera a) del Paragrafo 17.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara, hanno ricevuto, complessivamente, almeno 30 (trenta) punti ed all'assegnazione dei relativi punteggi;

ATTESO che nel corso della seduta pubblica di gara dd. 14.07.2026 la Commissione giudicatrice ha accertato il mancato superamento del punteggio minimo di 30 punti da parte dei concorrenti CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, PARENTE COSTRUZIONI SRL, RTI COSTITUENDO MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI IFAF SPA- LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SRL - IMPRESA POLESE S.R.L., CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, R.T.I. I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. - CONSORZIO STABILE TRIANGOLO LARIANO - S.C.S. SOC. COOP. e RTI CLODIA S.R.L.- KOSTRUTTIVA S.C.P.A.- VIPPELL S.R.L., disponendone l'esclusione dalle successive fasi della gara, ai sensi dell'art.7 comma 1 lett.d) dell'Allegato I.2 al Codice, procedendo successivamente all'apertura della documentazione "C - Offerta economica" dei restanti Concorrenti;

PRESO ATTO dei verbali di gara (n°1 dd. 05.05.2026, n°2 dd. 12.05.2026, n°3 dd. 25.05.2026, n°4 dd. 05.06.2026, n°5 dd. 09.06.2026, n°6 dd. 11.06.2026, n. 7 dd. 18.06.2026; n°8 24.06.2026, n° 9 29.06.2026, n° 10 07.07.2026, n° 11 10.07.2026, n° 12 14.07.2026), agli atti consortili, dai quali si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata formulata dal concorrente C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Via Cieco Grotto 18 – 45014 Porto Viro (RO), che ha ottenuto 96,80 punti, come di seguito esposti, con un ribasso del 15,818%:

1. Qualità tecnica: 38,40 punti;
2. Riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico: 19,20 punti;
3. Sicurezza e organizzazione del cantiere: 20,00 punti;
4. Prezzo: 19,20 punti;

PRESO ATTO dei punteggi attribuiti dalla Commissione a tutti i concorrenti, riportati nella seguente tabella:

TABELLA PUNTEGGI - parametrizzati al PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO

DITTA	MAX PUNTEGGIO	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	TENAGLIA S.R.L.	RTI COSTRUZIONI CICCUTTI S.R.L. A SOCIO UNICO - CONSORZIO STABILE ANTELAO - C.O.SPE. COSTRUZIONI OPERE SPECIALI S.R.L.	RTI GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L. - HR INFRASTRUTTURE PRIMARIE S.P.A.	I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	RTI COSTITUENDO CECONI SRL - SPIGA SRL - F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL - I.R.S. SRL
1 - Qualità tecnica	40	38,40	23,20	37,60	24,00	40,00	18,80
2 - Riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico	20	19,20	2,40	18,00	6,40	11,80	20,00
3 - Sicurezza e organizzazione del cantiere	20	20,00	5,00	13,00	6,40	18,20	19,20
4 - Prezzo	20	19,20	20,00	17,60	3,60	18,20	14,40
	100						
Totale		96,80	50,60	86,20	40,40	88,20	72,40

PRESO ATTO che, secondo quanto indicato al paragrafo 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE del Disciplinare di gara, si è reso necessario procedere alla verifica della congruità, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, in quanto nell'offerta presentata dal concorrente C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. sia il punteggio dell'offerta tecnica che il punteggio dell'offerta economica superano i nove decimi dei corrispondenti punteggi massimi complessivi;

PRESO ATTO con nota dd. 30.07.2026 n. 9598/APP di prot., l'ing. Stefano Bongiovanni, Responsabile Unico del Progetto, ha giudicato congrui l'offerta e i costi della manodopera indicati dal concorrente C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.;

ATTESO che la Commissione giudicatrice, con Verbale n°13 dd. 31.07.2026, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto al concorrente C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Via Cieco Grotto 18 – 45014 Porto Viro (RO), che ha ottenuto 96,80 punti, con un ribasso del 15,818% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 9.448.200,70 di cui € 9.351.080,80 corrisponde al prezzo offerto ed € 97.119,90 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESO inoltre, che il concorrente secondo in graduatoria risulta essere il concorrente I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT con sede in Via Silvio Pellico 2 – 33031 Basiliano (UD) che ha ottenuto 88,20 punti, come di seguito esposti, con un ribasso del 11,86%:

1. Qualità tecnica: 40,00 punti;
2. Riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico: 11,80 punti;
3. Sicurezza e organizzazione del cantiere: 18,20 punti;
4. Prezzo offerto: 18,20 punti.

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel Disciplinare di gara si è conclusa con esito positivo;

RICORDATO che il concorrente C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Via Cieco Grotto 18 – 45014 Porto Viro (RO), è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che il concorrente C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Via Cieco Grotto 18 – 45014 Porto Viro (RO), è tenuto al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione", nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana" disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it) e nel Patto d'Integrità accettato espressamente in fase di gara;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 co. 1 riguardanti la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate;

RAVVISATA l'urgenza di assumere il presente provvedimento al fine di rispettare le tempistiche indicate dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Friuli Venezia Giulia dell'8 marzo 2024;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione Amministrativa,

DELIBERA

- di approvare i verbali di gara n°1 dd. 05.05.2026, n°2 dd. 12.05.2026, n°3 dd. 25.05.2026, n°4 dd. 05.06.2026, n°5 dd. 09.06.2026, n°6 dd. 11.06.2026, n. 7 dd. 18.06.2026; n°8 24.06.2026, n° 9 29.06.2026, n° 10 07.07.2026, n° 11 10.07.2026, n° 12 14.07.2026 e n°13 dd. 31.07.2026, agli atti consortili, relativi alla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- di aggiudicare l'appalto per affidamento degli "Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo. STRALCIO 1D", al concorrente C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Via Cieco Grotto 18 – 45014 Porto Viro (RO), che ha ottenuto 96,80 punti, con un ribasso del 15,818% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 9.448.200,70 di cui € 9.351.080,80 corrisponde al prezzo offerto ed € 97.119,90 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, avendo ottenuto 96,80 punti, come di seguito esposti:

- 1 Qualità tecnica: 38,40 punti;
2. Riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico: 19,20 punti;
3. Sicurezza e organizzazione del cantiere: 20,00 punti;
4. Prezzo: 19,20 punti.

- di imputare il costo di € 11.526.804,85, comprensivo di IVA, al seguente conto di contabilità generale del bilancio 2026 e comunque nel rispetto del principio della competenza:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
C.B.02.03.02	Opere di difesa idraulica e tutela del territorio	€ 11.526.804,85

e, per l'imputazione alla contabilità analitica, ai seguenti centri di costo:

Commessa	Codice CdC	Descrizione	Importo Ivato
1321	C010	Spese appalto lavori	€ 11.526.804,85

- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;

di prendere atto che il concorrente secondo in graduatoria risulta essere il concorrente I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT con sede in Via Silvio Pellico 2 – 33031 Basiliano (UD) che ha ottenuto 88,20 punti, come di seguito esposti, con un ribasso del 11,86%:

1. Qualità tecnica: 40,00 punti;
2. Riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico: 11,80 punti;
3. Sicurezza e organizzazione del cantiere: 18,20 punti;
4. Prezzo offerto: 18,20 punti.

- di precisare che C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Via Cieco Grotto 18 – 45014 Porto Viro (RO), è tenuto al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione", nel "Codice Etico" del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e nel "Patto d'Integrità" accettato espressamente in fase di gara;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 27.08.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 03.09.2026;
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.08.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)