

30 MAG 2017

## Avviso di rettifica

del Bando di gara a procedura aperta dd. 17.05.2017 n. 4337 di prot., pubblicato sulla G.U.R.I. n.57 dd. 19.05.2017, relativamente al Progetto n°242 - D.R. n°3105 dd.25.11.2008 - (B.I. 026/08) - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nel comune di Lestizza.  
CUP G23H08000010007 - CIG 7069631C0C

Si comunica che il primo periodo della Sezione 3. **IMPORTO DEI LAVORI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, CATEGORIE E CLASSIFICHE, FINANZIAMENTO, PAGAMENTI** deve leggersi come segue:

**Importo dei lavori e modalità di determinazione del corrispettivo:** L'importo complessivo stimato dei lavori è di € 1.596.087,32 (I.V.A. esclusa) di cui:

- € 1.576.087,32 per lavori da eseguire a corpo e a misura soggetti a ribasso, di cui:
  - € 635.000,00 per lavori da eseguire a corpo;
  - € 941.087,32 per lavori da eseguire a misura;
- € 20.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

**in sostituzione** del seguente testo:

**Importo dei lavori e modalità di determinazione del corrispettivo:** L'importo complessivo stimato dei lavori è di € 1.596.087,32 (I.V.A. esclusa) di cui:

- € 1.576.087,32 per lavori da eseguire a corpo e a misura soggetti a ribasso, di cui:
  - € 635.000,00 per lavori da eseguire a misura
  - € 941.087,32 per lavori da eseguire a corpo;
- € 20.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
ing. Massimo Canali

