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PREMESSE

Con i Decreti regionali n°5931 dd. 15/11/2005 (importo Euro 2.822.810,00), n°6469 dd.
23/11/2005 (importo Euro 890.036,00), n°9219 dd. 29/11/2006 (importo Euro 1.578.700,00) e n° 3141
dd. 02/11/2007 (importo Euro 1.018.480,61) il Consorzio € stato delegato dalla Direzione Centrale
delle Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna alla progettazione e realizzazione di un
intervento di Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e
Fiumicello, suddiviso in quattro distinti lotti.
Gli interventi ricadono nell’ambito dei piani di risparmio delle risorse idriche con riconversione dei
sistemi di irrigazione ad alto consumo (scorrimento o a infiltrazione) in sistemi a minor consumo idrico
(pluvirrigazione).
Il Consorzio provvede alla realizzazione degli interventi mediante Uistituto della Delegazione
amministrativa intersoggettiva, avendo riguardo di osservare le vigenti disposizioni in materia di lavori
pubblici e dei relativi Regolamenti di attuazione.
La presente relazione descrittiva e allegata alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di
cui al D.R. n°9219 dd. 29/11/2006 (3° lotto), ma tiene conto anche delle opere da realizzarsi con gli
altri tre lotti: i quattro interventi, infatti, pur singolarmente dotati di funzionalita, sono
complementari l’uno all’altro.
L’importo complessivo dell’intervento e per il 95% a carico della Direzione Centrale Risorse Agricole,
Naturali, Forestali e Montagna - Servizio gestione territorio rurale e irrigazione (importo pari a €

1.499.765,00) e per il restante 5% a carico del Consorzio (importo pari a € 78.935,00).
RIFERIMENTI PROGETTUALI

Progettazione preliminare
Il progetto preliminare e stato approvato con delibera n°136 del Presidente del Consorzio in data
12/05/2010.

Progettazione definitiva esecutiva

Con Deliberazione del Presidente n°229 dd. 28/07/2011 e stato adottato il Progetto definitivo-
esecutivo dd. 11/05/2011 e in data 08/08/2011, con nota consorziale n°4122 di prot., € stata
richiesta al Servizio gestione territorio rurale e irrigazione [’attivazione della Commissione Regionale
dei LL.PP., in soluzione unica per tutti e quattro i lotti.

Nel corso del relativo iter istruttorio € pervenuta la nota dd. 30/11/2011 n°78448 del citato Servizio,
con la quale venivano comunicate le condizioni imposte dalla Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e dal Servizio tutela beni paesaggistici regionale per la
realizzazione dei tombinamenti di due tratti di canali di bonifica interessati dalla posa delle condotte
irrigue; contestualmente veniva disposta la riprogettazione dell’intervento e ’annullamento della
sessione della Commissione. Il tombinamento, pur interessando il 4° lotto, aveva delle ricadute
sull’impiego del materiale di risulta proveniente dagli scavi del 1° lotto, e di conseguenza sulla
ripartizione complessiva di tutte le lavorazioni sui singoli lotti.

In seguito i primi tre lotti sono stati riprogettati (il presente in data 20/06/2012, adottato con
Deliberazione della Deputazione amministrativa n°51 dd. 21/06/2012) con criteri concordati per le vie

brevi con i funzionari della Soprintendenza e del Servizio tutela beni paesaggistici, e sono state
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acquisite singolarmente (non tramite una Commissione regionale LL.PP., dunque) le autorizzazioni
necessarie.

Nell’ambito della progettazione definitiva, il Consorzio aveva svolto nel 2010 una campagna di
analisi di caratterizzazione ambientale dei terreni interessati dalle opere, in applicazione del
previgente “Protocollo province”: tale campagna non aveva manifestato superamenti di
concentrazione degli analiti rispetto alle soglie limite di cui al D.Lgs. 152/2006. Dopo U’entrata in
vigore del D.M. 161/2012, é stata svolta un’ulteriore campagna di indagini volta completare le analisi
su mercurio, cobalto ed amianto, espressamente richiesti dal nuovo Decreto.

Con note dd. 27/11/2012, registrate in pari data al n°5955 e al n°5956 di prot., il laboratorio di
analisi incaricato ha comunicato ’esito delle indagini, dal quale risultava che la concentrazione del
mercurio nei campioni prelevati era superiore ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella 1
dell’allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. n°152/2006.

Con nota dd. 29/11/2012 n°5993 di prot., il Consorzio ha fatto le dovute comunicazioni agli organi
competenti (Provincia di Gorizia, Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna,
Provincia di Udine), secondo quanto previsto dall’art.245 del D. Lgs. n°152/2006. Vista l’analogia con
altri casi interessanti il territorio della bassa pianura isontina, riconducibili presumibilmente a
fenomeni antropici ripetutisi nel corso degli ultimi secoli, correlati allo sfruttamento di alcune cave
minerarie situate lungo ’alto corso del fiume Isonzo, non € stata ravvisata la necessita di mettere in
atto alcun intervento urgente di prevenzione ai sensi dell’art. n°242 del citato Decreto Legislativo.

Al fine di individuare la destinazione finale dei materiali di risulta dagli scavi e stato dato avvio alla
procedura di caratterizzazione ambientale finalizzata alla determinazione delle concentrazioni - soglia
di rischio per il caso specifico dell’area agricola del distretto Fossalon. La procedura si € conclusa in
data 30/06/2015, come specificato nel paragrafo relativo alle procedure autorizzative.

A seguito dei risultati della caratterizzazione ambientale (che come detto hanno delle ricadute sugli
altri 3 lotti), delle relative spese sostenute, di alcune variazioni tecniche, introdotte sulle opere del
primo lotto per tener conto di altre recenti realizzazioni impiantistiche simili a quella in esame, ed
infine di una nuova suddivisione generale delle lavorazioni nei quattro lotti disponibili, nel luglio 2015
e stato redatto il secondo aggiornamento, successivamente adottato con deliberazione del Presidente
consortile n°289 dd. 28/07/2015.

Nel frattempo con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22/10/2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05/11/2014, in
attuazione dell’art. 2 ter L.R. 28/02 é stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, la cui
formale costituzione e avvenuta il 01/10/2015, a seguito della elezione del Presidente, avvenuta con
provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30/09/2015.

Ai sensi dell’art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana e
subentrato in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi
dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento, quindi anche per la Delegazione
amministrativa inerente il presente intervento.

Successivamente alla nota di prot. consortile n°665 dd. 04/11/2015, con la quale veniva chiesta al
Servizio gestione territorio montano, bonifica ed irrigazione |’approvazione del progetto definitivo
esecutivo datato luglio 2015, in data 21/02/2016 veniva a decadere il vincolo preordinato
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all’esproprio, apposto con decreto n® 10 del 21/02/2011 dal Commissario straordinario del comune di
Grado.
Il vincolo € stato reiterato mediante la pubblicazione sul B.U.R. n° 44 dd. 02/11/2017 dell’avviso di
approvazione della variante di livello comunale n® 26 al P.R.G.C.
Durante il periodo di vacanza del suddetto vincolo, sono intervenuti il d.lgs. n° 50 dd. 18/04/2016,
“codice dei contratti pubblici”, ed il d.P.G.r. n® 0119/Pres. dd. 07/06/2017, che incide sul calcolo
forfetario delle spese tecniche. Si rende pertanto necessario il presente aggiornamento progettuale.
FINALITA - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il progetto di conversione irrigua interessa un territorio di bonifica recente circondato dai corsi
d’acqua Isonzato e Zemole e prospiciente il mare.
L’area totale al netto dell’idrografia ammonta a 2073 ettari di cui 2058 ettari nel comune di Grado e
15 ettari nel comune di Fiumicello.
La superficie netta per il calcolo dei fabbisogni irrigui riferita alla superficie agricola utile € pari a
1800 ettari. Le tare rappresentano il 13% e comprendono la viabilita principale, secondaria ed
interpoderale, la rete idrica di bonifica, i fabbricati urbani e agricoli e le loro pertinenze.
Le quote sono comprese tra -2 e 4 m e le porzioni di territorio al di sopra ed al di sotto del livello del
mare si equivalgono per estensione. La pendenza € quasi sempre al di sotto di 1 m/km, ad esclusione
di piccoli rilievi dunosi e degli argini.
Il comprensorio in oggetto & di recente bonifica. Infatti i primi interventi bonificatori risalgono agli
inizi del 1900 ed hanno nel corso dei decenni successivi interessato una superficie di circa 3800 ettari
(Isola Morosini, Tiel-Mondina e Fossalon).
Tra il 1933 e il 1943, sono state compiute la maggior parte delle opere di bonifica comuni e data
attuazione al piano di trasformazione agraria. La suddivisione ha originato poderi di diverse
dimensioni: nell’area denominata Fossalon inizialmente 142 poderi con dimensioni di 5-10 ettari,
nell’area denominata La Valle i poderi avevano dimensioni di circa 20 ettari come pure nell’area
denominata Tonizzo. La sistemazione idraulico-agraria € alla ferrarese con strade e canali ortogonali.
Tale sistemazione consente di ottenere delle unita colturali piuttosto lunghe mentre la larghezza si
assesta tra i 20 e i 50 metri. Gli appezzamenti sono delimitati da scoline profonde che garantiscono il
drenaggio delle acque in eccesso che confluiscono in canali di secondo livello fino a confluire nel
canale principale che si attesta all’impianto idrovoro.
| terreni in esame sono di origine alloctona, di medio impasto tendenzialmente limoso-argillosi. |
terreni poggiano su diversi livelli di falda.
Lo studio geologico dell'area ha individuato sei falde a profondita che variano da 30 a 215 metri sotto
il livello di campagna. Le falde sono talvolta confinate in livelli di sabbie e ghiaie ma i diversi livelli
sono delimitati da strati di terreno fine.
La particolare localizzazione dell'area implica che la matrice dei suoli sia molto diversificata
dipendendo sia dal trasporto solido, proveniente da monte, che dalle dinamiche costiere.
Comunque si puo attestare che nella zona Boscat i terreni sono a matrice argilloso-sabbiosa, salvo una

zona disposta in senso nord sud in cui e prevalente la frazione sabbiosa.
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La zona centrale di Fossalon € classificabile come argille e sabbie mentre in prossimita dell'lsonzato il
suolo e contrassegnato da significative variazioni tra zone a sabbie prevalenti a zone con argille
prevalenti.

Nella fascia costiera sono prevalenti le sabbie su substrato argilloso fortemente influenzate dalla

salinita originata dall’intrusione superficiale dell’acqua marina.

In bacino La Valle, al confine nord della Valle Cavanata, € presente una lingua di terreno con presenza

di salinita dovuta al fenomeno dell’intrusione salina.

Lo studio agronomico classifica i suoli del comparto in oggetto come franco argilloso-limosi in cui

'acqua disponibile € valutata nel 20% del peso secco del terreno.

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
| quattro lotti d’intervento, considerati nella loro globalita, consentono l’irrigazione di una
superficie complessiva di circa 150 ha. Il presente progetto riguarda:

- la prosecuzione della condotta adduttrice principale del comprensorio “Fossalon”, per un’estesa di
circa 1.930,00 m, con condotta DN560, dalla progressiva 1.277,00 (raggiunta con la fine
dell’intervento di cui al progetto n°445) alla progressiva 3.195,27,

- la realizzazione della condotta distributrice compresa tra i nodi 17 e 43, dell’estesa di 170,00 m
circa,

- la realizzazione della condotta distributrice compresa tra i nodi 15 e 45, dell’estesa di 610,00 m
circa,

- la realizzazione della canna armata di tombinamento del tratto di canale secondario 19°
prospiciente le case poste lungo via Cava, della lunghezza di 46,00 m, con elementi scatolari
prefabbricati di sezione interna cm 250 x 100,

- riutilizzo dei materiali terrosi in esubero, pari a 105,00 mc circa, provenienti dallo scavo di posa
della canna armata impiegata nel tombinamento di cui al punto precedente, in qualita di
sottoprodotti, come definiti dall’art.184 - bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; il materiale deve essere
steso e messo in sagoma sulla banchina lato campagna dell’argine destro del canale Isonzato.

La superficie irrigata € pari a circa 54 ha.

Le condotte sono provviste di derivazioni DN100 per la consegna capillare all’utenza: le consegne sono

poste ad un interasse medio di 100 m; vista la regolarita della suddivisione degli appezzamenti, cio

significa che ciascun punto di consegna consente di irrigare un’area rettangolare di circa 2 ha

(larghezza 100 m, lunghezza 200 m). Certe consegne sono singole, mentre altre presentano la doppia

uscita, per consentire l’irrigazione dei terreni posti sia da una parte che dall’altra rispetto al canale

secondario di bonifica.

La realizzazione della tratta 15-45 comporta il tombinamento del canale di bonifica secondario 19°

tributario del Canale Golometto, nel tratto prospiciente i fabbricati posti ad est di Via Cava, per

un’estesa pari a 46,00 m.

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI
Rete irrigua adduttrice dalla progressiva 1.277,00 al nodo 17 (DN560)
Realizzazione del tratto di condotta adduttrice DN560, dalla fine dell’intervento di cui al

progetto consorziale n°445 (progressiva 1.277,00) al nodo 17, in PEAD PN12,5, per complessivi 460,00
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m, di cui 380,00 m ad elevata resistenza alla frattura e 80,00 m di tipo corazzato, posati mediante
trivellazione orizzontale teleguidata. La condotta viene posata in parallelo al Canale Secondario 21°.
La condotta € provvista di 2 gruppi-sfiato automatici a tripla funzione DN150 e 5 gruppi-consegna
doppi all'utenza.

Rete irrigua adduttrice dal nodo 17 alla progressiva 3.195,27 (DN560)

Realizzazione del tratto di condotta adduttrice DN560, dal nodo 17, in prossimita del canale
Secondario 21°, alla progressiva 3.195,27, a nord del nodo 13, posto in prossimita del canale
Secondario 17°, per complessivi m 1.470,00. Il tracciato attraversa gli appezzamenti secondo la
direttrice sud-est, parallelamente alle scoline di guardia. La condotta € realizzata in PEAD PN12,5 ad
elevata resistenza alla frattura.

La condotta puo essere intercettata con 4 valvole a farfalla DN600 a valle dei nodi 17, 16, 15 e 14.
La condotta € provvista di 2 gruppi-sfiato automatici a tripla funzione DN150 ed 1 gruppo-scarico.
Rete irrigua distributrice trai nodi 17 e 43

Realizzazione della condotta distributrice PE DN225 dal nodo 17 in prossimita del canale
Secondario 21° all’argine destro del canale Isonzato, per complessivi m 170,00. La condotta scorre
parallelamente al suddetto canale secondario.

La condotta puo essere intercettata con 1 saracinesca a valle del nodo 17.
La condotta €& provvista di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN80, 2 gruppi-consegna
all'utenza, dei quali 1 doppio e 1 singolo, ed un gruppo-scarico.

Rete irrigua distributrice tra i nodi 15 e 45

Realizzazione della condotta distributrice PE DN225 dal nodo 15 in prossimita del canale
Secondario 19° all’argine destro del canale Isonzato, per complessivi m 610,00. La condotta scorre
parallelamente al suddetto canale secondario ed aggira il gruppo di case posto lungo via Cava, la
quale viene sottopassata mediante perforazione orizzontale direzionale, della lunghezza di 60,00 m.
La condotta puo essere intercettata con 1 saracinesca DN200 a valle del nodo 15.

La condotta e provvista di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN80, 3 gruppi-scarico, 5
gruppi-consegna doppi e 2 gruppi-consegna singola all'utenza.
Tombinamento n°15B

Realizzazione della canna armata di tombinamento del tratto di canale secondario 19°
prospiciente le case poste lungo via Cava, della lunghezza di 46,00 m. Gli elementi scatolari
prefabbricati hanno sezione interna cm 250 x 100.

Il sostegno agli scavi per la posa in opera della canna armata e costituito da una palancolata metallica
di lunghezza non inferiore a 6,00 m. Le acque fluenti devono essere deviate mediante un canale
fugatore provvisionale di nuova realizzazione.

Reimpiego materiale di risulta dagli scavi

Riutilizzo dei materiali terrosi in esubero, pari a 105,00 mc circa, provenienti dallo scavo di posa
della canna armata impiegata nel tombinamento n°15B, in qualita di sottoprodotti, come definiti
dall’art.184 - bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il materiale deve essere steso € messo in sagoma sulla
banchina lato campagna dell’argine destro del canale Isonzato.

CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI
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| criteri di seguito elencati sono valevoli per U'intervento nel suo complesso, considerati cioe

tutti e quattro i lotti di realizzazione.
Dotazione irrigua

In base all’elaborazione dei dati climatici e agronomici la dotazione specifica assunta in progetto
e pari a 0,6 l/s*ha, mentre il turno irriguo & fissato in 9 giorni e 3/4 in quanto ci0 permette
ripristinare ’acqua facilmente utilizzabile dalle colture e di ristabilire un volume irriguo che puo
essere trattenuto dal terreno; inoltre un turno con giorni non completi distribuisce in modo uniforme
vantaggi e svantaggi operativi.
La distribuzione irrigua per impianti con metodo ad aspersione avviene in modo continuo su aree di
dimensioni quanto piu omogenee, denominate Unita Irrigue, in cui viene parcellizzato 'intero
impianto.
All’interno di ciascuna Unita ’acqua viene fornita in modo continuo e con le modalita fissate a livello
progettuale.
Le Unita Irrigue sono state calibrate, ai fini del calcolo idraulico, per una superficie di circa 21 ettari
con una portata costante erogata di circa 12,5 l/s. (variabili secondo ’area effettivamente servita).
La pressione di consegna a ciascun idrante € di minime 6,5 atm. Il calcolo idraulico rimane
sostanzialmente valido anche prevedendo un numero minore di utenze di portata maggiore (ad
esempio costituite da rotoloni od altro), prossime a 20 /s, contemporaneamente in funzione.
La distribuzione irrigua che ciascuna azienda puo adottare dovra tener conto dei parametri pedologici
in modo da rendere effettivamente efficiente ’'uso dell’acqua ed evitare il ruscellamento superficiale
nonché danni alle colture. Relativamente alla rete di distribuzione dell’impianto pluvirriguo in oggetto
si @ cercato, per quanto possibile, di chiudere tutte le condotte ad anello. Questo per evidenti ragioni
di esercizio oltre che per avere la possibilita, in caso di guasto, di alimentare le utenze da diversi
rami.

Area da servire

La disponibilita di risorse permette di coprire con l’irrigazione solo una parte del sub-
comprensorio Fossalon; per la scelta dell’area da servire, il Consorzio ha interpellato direttamente le
organizzazioni sindacali di categoria, che hanno indicato in maniera netta come sia opportuno partire
dai terreni posti piu ad est, per spostarsi progressivamente ad ovest con le opere eventualmente
eseguibili con finanziamenti futuri.

Caratteristiche dei materiali

Ad eccezione dei brevi tratti DN1000, la rete di adduzione e distribuzione viene realizzata
interamente in PEAD.
Tale materiale consente di ottenere una condotta monolitica senza giunzioni, in quanto saldata: sono
evidenti i vantaggi in termini di perdite per cattive giunzioni o per ancoraggi non correttamente
eseguiti, per giunta su terreni di caratteristiche meccaniche scadenti. L’elasticita propria delle
tubazioni in PE inoltre attenua le sollecitazioni indotte da colpo d’ariete dovuto a brusche chiusure
delle valvole o a stacchi improvvisi delle elettropompe.
Il capitolato speciale prescrive tre diverse forniture in funzione delle applicazioni: una tubazione
corazzata per teleguidate a lenta propagazione della frattura, una tubazione ad elevata resistenza
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alla frattura per i diametri maggiori (630, 560 e 355) da posare con scavo a cielo aperto, spesso
trascinati con mezzi meccanici e di conseguenza soggetti a danneggiamento, ed infine una tubazione
tradizionale in PEAD negli altri casi.
Per il valvolame ed i giunti di smontaggio si ricorrera, come si e soliti fare per il settore
acquedottistico, alla ghisa sferoidale.
Rete irrigua

La rete sara dotata di apparecchiature di sezionamento, scarico e sfiato posizionate secondo
’andamento altimetrico delle condotte.
Gli attraversamenti di strade e corsi d’acqua saranno realizzati normalmente a cielo aperto o, in
alcuni casi particolarmente gravosi, mediante la tecnica della perforazione teleguidata.
Le tubazioni avranno una copertura minima di m 1,20 rispetto al piano campagna. Gli idranti di
erogazione DN100 saranno corredati di gruppo di consegna automatizzato costituito da limitatore,
contatore ed elettronica di gestione mediante erogazione turnata, a tempo, a volume, a richiesta,
prepagata, e per la registrazione dei dati inerenti ogni singolo utente ed ogni singola consegna.

Impatto dell’opera

L’impianto di sollevamento viene realizzato completamente interrato, con pompe sommerse che

limitano ’impatto visivo dell’opera e |’esposizione sonora al rumore dei motori in esercizio
Indicazione cave e discariche

| materiali di risulta dagli scavi per la realizzazione delle opere saranno gestiti come
sottoprodotti e riutilizzati in loco, presso ’argine del canale Isonzato, al fine di ridurre al minimo
’onere ambientale derivante dal loro smaltimento come rifiuto.

INTERAZIONE CON INFRASTRUTTURE A RETI ESISTENTI

Gli attraversamenti di Via Cittanova con la condotta adduttrice DN560 e di Via Cava con la
condotta distributrice DN225 verranno realizzati con la perforazione teleguidata, in maniera tale da
evitare disagi alla viabilita, interruzioni e/o potenziali guasti dei sottoservizi presenti. Gli
attraversamenti dei canali secondari, visti i modesti oneri di gestione del deflusso delle acque,
verranno realizzati con scavo a cielo aperto.
Prima dell’inizio dei lavori occorre contattare gli enti gestori della rete acquedottistica, elettrica e
telefonica per gli spostamenti provvisori o la salvaguardia delle rispettive opere.

POSSIBILI FUTURI INTERVENTI

La rete irrigua puo essere estesa a tutto il resto del sub-comprensorio Fossalon, di superficie
complessiva pari a 773 ha catastali.
| 150 ha gia previsti possono essere estesi in una prima fase a 185, con la semplice posa di alcune
condotte aggiuntive che si dipartono dalla linea adduttrice principale, senza interferenze con le aree
residenziali poste in prossimita dei punti di intersezione tra la viabilita locale ed i canali di bonifica
secondari: tale estensione puo essere conseguita ricorrendo al ribasso d’asta dei quattro lotti, nei
limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Lo strumento urbanistico
prevede gia il vincolo preordinato all’esproprio, pertanto le opere aggiuntive sono patrimonialmente

legittime.
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E inoltre possibile sviluppare il sub-comprensorio denominato Tonizzo, di superficie complessiva pari a
599 ha catastali, a partire dalla derivazione a “Y” DN1000-600 predisposta all’uscita dell’impianto di
sollevamento. Per questa estensione € necessario avviare le pratiche per l’adeguamento dello
strumento urbanistico.

DISPONIBILITA DELLE AREE

La disponibilita delle aree e stata ottenuta in prima battuta mediante apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio (vedi primo lotto). La variante urbanistica non sostanziale al P.R.G.C. del
Comune di Grado che recepisce il vincolo € la n°14, approvata con Decreto del Commissario
straordinario n°10 del 21/02/2011. Il vincolo, decaduto in data 21/02/2016, & stato reiterato
mediante la pubblicazione sul B.U.R. n° 44 dd. 02/11/2017 dell’avviso di approvazione della variante
di livello comunale n°26 al P.R.G.C.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 del D. Lgs. n. 42 dd. 22/01/2004)

Sul progetto definitivo - esecutivo aggiornato dd. 20/06/2012 era stata rilasciata ’autorizzazione
con D.R. n°2357 dd. 22/10/2012 (la parte terminale della condotta 17-43 ricadeva entro 150 m dal
Fiume Isonzato).

Tale autorizzazione e stata aggiornata da un nuovo parere, il Decreto n°2914/PMTM del
07/10/2015, reso sull’elaborato datato luglio 2015 (comprendente anche la parte terminale della
condotta 15-45 che ricade entro 150 m dal Fiume lIsonzato ed il tombinamento presso il nucleo
abitativo del nodo 15).

Conformita urbanistica

La comunicazione ex L.R. n°19 dd. 11/11/2009, artt. 10 cc. 4 e 9 e D.P.Reg. 018/Pres. dd.
20/01/2012, art. 10, effettuata con nota dd. 16/10/2012, n°5162 di prot., sul progetto definitivo -
esecutivo dd.20/06/2012, & stata ripresentata sull’elaborato aggiornato nel luglio 2015. La
comunicazione € stata ripresentata in seguito alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio,
con nota dd.16/11/2017, n°9745 di prot.

Interesse archeologico

Con nota dd. 14/09/2011 n°7091 di prot., il Soprintendente per i beni archeologici del Friuli
Venezia Giulia ha espresso parere favorevole all’esecuzione dell’opera in quanto “non sono interessati
beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi”.

Nullaosta idraulico

Con DD.RR. nn°26 e 27 dd.10/10/2012 e stato ottenuto il nullaosta idraulico ex R.D. 523/1904,
in quanto le opere previste interessano la rete di bonifica esistente, afferente all’impianto idrovoro
Vittoria (Canali Secondari 19° cod. FVG RD0O0765 e 20° cod. FVG RD00686).

Per ’attraversamento del Canale Secondario 21°, e ’attraversamento del Canale Secondario
18°, trattandosi di corsi d’acqua di classe 4 (rete di bonifica), ’ente competente e il Consorzio di
Bonifica ex art.16, c.2, lett. e) della L.R. 29 aprile 2015, n. 11 Disciplina organica in materia di difesa
del suolo e di utilizzazione delle acque.

Con D.R. 1720/AMB dd. 24/09/2015 é stato ottenuto il nullaosta idraulico ex R.D. 523/1904
relativo al riutilizzo in loco, presso l’argine del canale Isonzato, del materiale di risulta degli scavi
(rialzo della banchina dell’argine destro).
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Il tombinamento presso il nodo 15B era gia stato autorizzato in deroga all’art.50 della L.R.
n°16/2002 con nota dd.25/06/2009, n°17404 di prot. a firma del Direttore del Servizio dell’ldraulica
della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici.

Impatto ambientale

Con Decreto n°162 dd. 09/02/2009 il Direttore Centrale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici ha
decretato che il progetto non & da assoggettare alla procedura di V.l.A. di cui all’Art.10 e seguenti
della L.R. 43/90.

Gestione dei materiali di scavo in esubero

In merito alla gestione dei materiali in esubero provenienti dagli scavi di fondazione del
manufatto di sollevamento, si osserva quanto segue.
Nell’ambito del Piano di caratterizzazione ambientale dell’area agricola di Fossalon, la Relazione sui
risultati dell’Analisi di rischio, a firma del dott. Adriano Biasiolo, attesta la NON - CONTAMINAZIONE
dell’area ai sensi del D. Lgs. 152/06, in termini di rischio sanitario, e propone la movimentazione e
gestione in sito dei terreni di risulta senza la necessita di specifici accorgimenti.
Con Decreto n°“1167 dd.13/06/2014, il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati,
sulla scorta del parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi riunitasi in data 29/05/2014, ha
approvato il suddetto documento di analisi di rischio e dichiarato positivamente concluso, ai sensi
dell’art. n°242 del D. Lgs. 152/2006, il procedimento. La Conferenza di servizi ha altresi prescritto lo
svolgimento di un programma di monitoraggio in sito dei vapori di mercurio: il monitoraggio, iniziato
nel settembre del 2014 si € concluso nel mese di maggio del 2015. Con nota dd.30/06/2015, n°3405 di
prot., il Consorzio ha trasmesso i risultati del monitoraggio alla Direzione Centrale Ambiente ed
Energia, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Gado, all’ARPA Fvg ed all’Azienda per |’Assistenza
sanitaria n°2 Bassa Friulana - Isontina, mettendo nel contempo i suddetti Enti al corrente
dell’iniziativa di concludere le istruttorie relative ai quattro lotti di intervento.
Il riutilizzo dei materiali terrosi in esubero, provenienti dallo scavo, puo pertanto avvenire in qualita
di sottoprodotti, come definiti dall’art.184 - bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il materiale verra
reimpiegato sulla banchina del canale Isonzato, previa attivazione con ARPA FVG della procedura
prevista dal nuovo DPR 120/2017, con riferimento ad attivita di piccole dimensioni (scavi<6.000 mc)
non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AlA).

CRONOPROGRAMMA
Per la realizzazione delle opere descritte dal presente elaborato progettuale si ipotizzano, in via

presuntiva, le seguenti fasi attuative:

- adozione progetto definitivo-esecutivo aggiornato giorni 15
- approvazione progetto definitivo-esecutivo giorni 60
- procedure asservitive (previste dal primo lotto) giorni 60
- predisposizione atti per appalto ed espletamento gara giorni 150
- affidamento e formalizzazione atti contrattuali giorni 30
- esecuzione lavori giorni 240
- collaudo lavori giorni 90
- Sommano giorni 645

CONTENUTI CONTRATTUALI
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| lavori in appalto rientrano nella categoria OG6 come categoria generale prevalente.

Si ritiene sia necessario e vantaggioso esperire una sola gara per l’appalto di tutti e quattro i
lotti di realizzazione dell’impianto, ed avere pertanto un’unica impresa appaltatrice: i quattro
interventi prevedono infatti la realizzazione progressiva della medesima opera, nei medesimi luoghi.
Un’unica impresa appaltatrice garantisce inoltre soluzioni esecutive e forniture omogenee,
considerata anche la metodologia di valutazione delle offerte tecniche, che avverra con il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.

Per le ragioni appena elencate, gli schemi di contratto allegati al presente progetto ed agli altri
tre lotti correlati sono coincidenti e si riferiscono all’esecuzione integrale delle opere previste dai
quattro interventi.

QUADRO ECONOMICO
A APPALTO LAVORI
1 categoria OGé

a lavori a misura € 874.778,82
b lavori a corpo € 183.828,30
sommano “A1” €1.058.607,12
2 oneri per la sicurezza € 34.147,16
sommano “A” €1.092.754,28

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1 indennita sulle aree e/o sugli immobili

a danni ed aggiornamenti tariffari € 9.637,11

b occupazioni temporanee € 2.862,89

sommano “B1” € 12.500,00
2 affidamento diretto di lavori e servizi per linee a

rete € 15.000,00

3 spese di progettazione, generali e di collaudo,

calcolate sulle voci della categoria 0G6

“A+B1+B2”, applicando le aliquote di cui

all'allegato A del d.P.g.r. n° 0119/Pres. dd.

7/6/2017

a 21% X € 300.000,00 € 63.000,00

b 18% X € 800.000,00 € 144.000,00

c 11% X € 20.254,28 € 2.227,97

sommano “B3” € 209.227,97
4 imposta sul valore aggiunto (aliquota del 22% sulle

voci “A+B2”)

a 22% X € 1.107.754,28 € 243.705,94
5 imprevisti € 5.511,81
sommano “B” € 485.945,72

C IMPORTO COMPLESSIVO “A+B” €1.578.700,00
Euro unmilionecinquecentosettantottomilasettecento/00
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