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1. Procedure tecnico-organizzative finalizzate al 

miglioramento prestazionale dello stradello in 

progetto e organizzazione del cantiere

30 10,20 14,40 26,40 30,00

2. Procedure tecnico-organizzative finalizzate al 

miglioramento delle fasi esecutive relative agli 

attraversamenti M5-M7-M9

25 7,00 19,00 5,75 25,00

3. Procedure tecnico-organizzative finalizzate al 

miglioramento delle metodologie di monitoraggio in 

fase di esecuzione

15 15,00 15,00 15,00 12,45

4. Offerta economica 30 25,20 29,10 30,00 1,50

100

Totale 57,40 77,50 77,15 68,95

TABELLA PUNTEGGI - parametrizzati al PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO
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