

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 07.09.2026

N. 201/p/26

Oggetto: "Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica".
Commessa 1228 – Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei comuni di Flaibano; Sedegliano (UD) - CUP I21D21000180001 - CUI L02829620307202400101 - Importo € 8.540.000,00
Commessa 1232 – Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei comuni di Coseano; Mereto di Tomba (UD) - CUP I61D21000180001 - CUI L02829620307202400105 - Importo € 11.350.000,00
Commessa 1233 – Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD) - CUP I31D21000750001 - CUI L02829620307202400106 - Importo € 17.330.000,00
Aggiudicazione gara d'appalto del Lotto 1: Commessa 1228 – Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei comuni di Flaibano; Sedegliano (UD) - CUP I21D21000180001 – CIG BC116959C3 (G03489L001).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile nonché possono essere delegati alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica;

PRESO ATTO che:

- a seguito della pubblicazione del D.M. n.0299915 del 30/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA" il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si è attivato per la predisposizione di numerose proposte progettuali;
- che il D.M. N. 0299915 del 30/06/2021 sopra richiamato prevedeva il termine del 25 settembre per il caricamento sul portale web DANIA dei dati necessari alla selezione dei progetti;
- entro il termine del 25 settembre sono stati presentati 34 progetti, di cui 26 esecutivi di importo complessivo pari a € 175.345.000,00, 7 definitivi per un importo complessivo di € 44.290.000,00 ed un ulteriore progetto esecutivo di importo pari a € 18.000.000, ritenuto non ammissibile al finanziamento;
- con provvedimento n° 339/d/21 dd. 17.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo

denominato 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano; Sedegliano (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 7.015.000,00;

- con provvedimento n° 336/d/21 dd. 17.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 9.300.000,00;
- con provvedimento n° 337/d/21 dd. 17.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 14.050.000,00;

VISTO il D.M. n. 0490962 dd. 30.09.2021 ed in particolare l'allegato 1 che contiene i progetti esecutivi ammissibili al finanziamento, di cui 10 progetti esecutivi consorziali sono inseriti in graduatoria in posizione utile al finanziamento impegnato di € 520 mln, 12 inseriti in graduatoria entro € 880 mln previsti dalla misura 4.3 del P.N.R.R. e 4 inseriti in graduatoria dei progetti esecutivi ammissibili a finanziamento, ma oltre l'importo di € 880 mln;

RICHIAMATE

- la Delibera di Deputazione n. 339/d/21 del 17.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano; Sedegliano (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 7.015.000,00;
- la Delibera di Deputazione n. 336/d/21 del 17.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 9.300.000,00;
- la Delibera di Deputazione n. 337/d/21 del 17.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD)"" redatto in data 06.09.2021 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 14.050.000,00;

VISTE

- la Delibera di Deputazione n. 437/d/22 del 05.10.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano; Sedegliano (UD)"" redatto in data 03.10.2022 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 8.540.000,00;
- la Delibera di Deputazione n. 441/d/22 del 05.10.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD)"" redatto in data 03.10.2022 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 11.350.000,00;
- la Delibera di Deputazione n. 442/d/22 del 05.10.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato dell'intervento denominato ""Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell' impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo;

Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD)" redatto in data 03.10.2022 dall'Ufficio Tecnico Consortile per l'importo di € 17.330.000,00;

VISTO l'“Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Friuli Venezia Giulia dell'8 marzo 2024”;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo sostenibile del 23/04/2024 pubblicata sul BUR n. 166 del 17/07/2024 con la quale è stato concesso ed approvato il finanziamento a favore del Consorzio per la realizzazione dei seguenti interventi:

- “Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF FLAIBANO' nei Comuni di Coseano; Dignano; Flaibano; Sedegliano (UD)” (FSCRI_RI_1354 - B.I. 005/24 - 1234) CUP I91D21000220001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano e Sedegliano” (FSCRI_RI_1372 - B.I. 006/24 - 1372) CUP I21D21000180001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD) (FSCRI_RI_1378 - B.I. 007/24 - 1233) CUP I31D21000750001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'COMPR FIO Massa 7' nei Comuni di Basiliano; Campoformido; Lestizza; Pozzuolo del Friuli (UD) - LOTTO 1 (FSCRI_RI_1381 - B.I. 008/24 - 1255) CUP I41D23000060001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD) (FSCRI_RI_1382 - B.I. 009/24 - 1232) CUP I61D21000180001
- Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF ORZANO' nei Comuni di Premariacco; Remanzacco (UD) (FSCRI_RI_1385 - B.I. 010/24 - 1230) CUP I11D21000180001
- Ammodernamento degli impianti pluvirrigui denominati "RF PRADAMANO, POZZATIS E MAGNIS" nei Comuni di Pradamano, Remanzacco, Udine, Moimacco (UD) (FSCRI_RI_1388 - B.I. 011/24 - 1225) CUP I51D21000170001
- INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLO SCOLMATORE DEL CORMOR SUL TORRENTE TORRE E SUL FIUME ISONZO (FSCRI_RI_1216 - Decreto n 63357/GRFVG del 11.12.2024 Prenumero 64785 - 1321) CUP I21D23000060002

VISTI

- il Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n.55736/GRFVG del 14.11.2024 Prenumero 56965 a firma del Direttore del Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di “Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano e Sedegliano” (B.I. 006/24) (FSCRI_RI_1372) dell'importo complessivo di € 8.540.000,00;
- il Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n.55731/GRFVG del 14.11.2024 Prenumero 56994 a firma del Direttore del Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di “Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo 'RF Nogaredo di Corno' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba” (B.I. 009/24) (FSCRI_RI_1382) dell'importo complessivo di € 11.350.000,00;
- il Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n.55733/GRFVG del 14.11.2024 Prenumero 56989 a firma del Direttore del Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di “Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo 'RF Coderno' nei Comuni di Basiliano, Codroipo, Flaibano, Mereto di Tomba, Sedegliano” (B.I. 007/24) (FSCRI_RI_1378) dell'importo complessivo di € 17.330.000,00;

PRESO ATTO che, per l'adeguamento al vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i) e per l'adeguamento al prezzario regionale vigente si è reso necessario procedere ad

un aggiornamento dei progetti approvati con le richiamate Delibere n. 437/d/22 del 05.10.2022, n. 441/d/22 del 05.10.2022 e n. 442/d/22 del 05.10.2022;

VISTE

- la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 242/d/26 dd. 19.05.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato denominato "'Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' nei Comuni di Flaibano; Sedegliano (UD)" redatto in data 15.05.2026 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 8.540.000,00;
- la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 244/d/26 dd. 19.05.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato denominato "'Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' nei Comuni di Coseano, Mereto di Tomba (UD)" redatto in data 15.05.2026 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma dell'ing. Massimo Ventulini per l'importo di € 11.350.000,00;
- la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 243/d/26 dd. 19.05.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato denominato "'Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' nei Comuni di Basiliano, Codroipo; Flaibano; Mereto di Tomba; Sedegliano (UD)" redatto in data 15.05.2025 dall'Ufficio Tecnico Consortile a firma del geom. Marcello Giambrone per l'importo di € 17.330.000,00;

PRESO ATTO che i progetti esecutivi di cui sopra sono stati validati dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Alessandra Tonelli, con i relativi rapporti conclusivi dd. 19.05.2026;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, si è ritenuto di suddividere l'appalto in lotti funzionali, prestazionali e qualitativi, in quanto tale articolazione risulta idonea a favorire l'accesso alla procedura da parte delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle operanti nel territorio di riferimento, garantendo al contempo un'efficace organizzazione dell'intervento;

RITENUTO altresì di consentire agli operatori economici la presentazione di offerte per tutti i lotti posti in gara, prevedendo tuttavia il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun concorrente, indipendentemente dalla forma di partecipazione adottata, al fine di garantire l'esecuzione contestuale degli interventi, anche al fine di garantire un'efficiente gestione del cantiere nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, della limitata finestra stagionale disponibile per l'esecuzione delle lavorazioni e delle connesse esigenze organizzative di svolgimento in parallelo dei lavori;

PRESO ATTO con Delibera del Presidente n. 119/p/26 dd. 16.06.2026 è stato determinato di procedere all'affidamento mediante procedura aperta multilotto (telematica), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un importo a base di gara pari a € 5.968.041,36 per il Lotto 1 - Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' (Commessa 1228), € 8.001.671,41 per il Lotto 2 - Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF NOGAREDO DI CORNO' (Commessa 1232) ed € 12.362.149,00 per il Lotto 3 - Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF CODERNO' (Commessa 1233);

ATTESO che:

- il bando di gara di prot. n. 9452/APP dd. 18.06.2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea – GUUE con n. 417418-2026 in data 18.06.2026, prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 20.07.2026 – ore 12.00 e stabiliva

che la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si tenesse il giorno 21.07.2026 – ore 9.00;

- entro il suddetto termine sono state presentate in via telematica attraverso il Portale Appalti n.12 offerte riferite al Lotto 1 - Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' (Commessa 1228);
- con Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 151/p/26 del 21.07.2026, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di aggiudicazione della gara in oggetto nelle sotto indicate persone:
 - ing. Massimo Ventulini, Vice Direttore Area Tecnica del Consorzio, con funzioni di Presidente;
 - ing. Serena Pettoello, componente, con funzioni di segretario;
 - ing. Davide Urban, componente;
 - geom. Luca Del Mestre, componente;
 - geom. Nicola Baldas, componente;

CONSIDERATO che:

- in data 21.07.2026 alle ore 9.00 si è svolta la prima seduta pubblica, effettuata dal Responsabile Unico del Progetto ing. Alessandra Tonelli, alla presenza dell'avv. Ariola Gjini e del sig. Andrea Damiani, in qualità di assistenti-verbalizzanti, durante la quale è stata verificata la documentazione amministrativa presentata dai primi nove sopracitati concorrenti e sono stati attivati dei soccorsi istruttori ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 per l'acquisizione dei chiarimenti necessari e per la regolarizzazione delle carenze documentali riscontrate;
- in data 22.07.2026 alle ore 9.00 si è svolta la seconda seduta pubblica, effettuata dal Responsabile Unico del Progetto ing. Alessandra Tonelli, alla presenza dell'avv. Ariola Gjini e del sig. Andrea Damiani, in qualità di assistenti-verbalizzanti, durante la quale è stata verificata la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti e sono stati attivati dei soccorsi istruttori ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 per l'acquisizione dei chiarimenti necessari e per la regolarizzazione delle carenze documentali riscontrate;
- in data 30.07.2026 alle ore 10.00 si è svolta, durante la quale è stata verificata la documentazione integrativa richiesta ai concorrenti, ammettendoli tutti alla successiva fase di gara. In pari data si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 151/p/26 del 21.07.2026, presieduta dall'ing. Massimo Ventulini e composta dai commissari ing. Serena Pettoello, con funzioni di segretario, ing. Davide Urban, geom. Luca Del Mestre e geom. Nicola Baldas per la verifica della regolarità formale della documentazione "B – Offerta tecnica", relativa ai rispettivi lotti, dei concorrenti ammessi alla gara, in ottemperanza al disposto del Paragrafo 20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE, lettera c) del Disciplinare di gara. Al termine dell'esame tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva della gara;
- la Commissione giudicatrice ha proceduto in successive sedute riservate all'analisi delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi;
- la Commissione giudicatrice ha proseguito in successive sedute riservate all'analisi delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi ed infine il giorno 06.08.2026, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura della documentazione "C - Offerta economica" dei Concorrenti le cui offerte relative ai criteri "1. Organizzazione, mezzi, metodologia e sequenza operativa di cantiere", "2. Gestione materiali contenenti amianto e i materiali di risulta riutilizzabili" e "3. Miglioramento dei gruppi di consegna, degli sfiati e dei pezzi speciali", secondo quanto stabilito dal Paragrafo 17.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara hanno ricevuto, complessivamente, almeno 30 (trenta) punti ed all'assegnazione dei relativi punteggi;

ATTESO che nel corso della seduta pubblica di gara dd. 06.08.2026 la Commissione giudicatrice ha accertato il mancato superamento del punteggio minimo di 30 punti, con riferimento alle offerte tecniche presentate per il Lotto 1, dei concorrenti CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, TLZ S.P.A., PARENTE COSTRUZIONI SRL e RTI: INGALLINA SRL - VPS S.R.L. -

IDEA SRL, si è disposta l'esclusione degli stessi dalle successive fasi della gara, ai sensi dell'art.7 comma 1 lett.d) dell'Allegato I.2 al Codice, procedendo successivamente all'apertura della documentazione "C - Offerta economica" dei restanti Concorrenti;

PRESO ATTO dei verbali di gara (n°1 dd. 21.07.2026, n°2 dd. 22.07.2026, n°3 dd. 30.07.2026, n°4 dd. 30.07.2026, n°5 dd. 31.07.2026, n°6 dd. 03.08.2026, n°7 dd. 04.08.2026, n°8 dd. 05.08.2026, n°9 dd. 06.08.2026, n°10 dd. 06.08.2026), agli atti consortili, dai quali si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata formulata dal concorrente RTI: BRUSSI COSTRUZIONI SRL - BRENTA LAVORI S.R.L. con sede in Via Foscarini 2/A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV), che ha ottenuto 89,00 punti, come di seguito esposti:

1. Organizzazione, mezzi, metodologia e sequenza operativa di cantiere: 35,00 punti;
2. Gestione materiali contenenti amianto e i materiali di risulta riutilizzabili: 19,20 punti;
3. Miglioramento dei gruppi di consegna, degli sfiati e dei pezzi speciali: 30,00 punti;
4. Offerta economica: 4,80 punti.

Il concorrente RTI: BRUSSI COSTRUZIONI SRL - BRENTA LAVORI S.R.L., pur essendo risultato primo classificato nel presente Lotto 1, non può essere individuato quale aggiudicatario del medesimo, in applicazione della clausola di limitazione dell'aggiudicazione prevista dal Disciplinare di gara, avendo già conseguito l'aggiudicazione del Lotto 2, di maggiore valore economico. Conseguentemente, l'aggiudicazione del presente lotto è proposta in favore del concorrente ADRIACOS SPA SOCIETA' DI BENEFIT che segue utilmente in graduatoria.

PRESO ATTO dei punteggi attribuiti dalla Commissione a tutti i concorrenti, riportati nella seguente tabella:

TABELLA PUNTEGGI - parametrizzati al PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO									
DITTA	MAX PUNTEGGIO	RTI: LF COSTRUZIONI SRL - CONSORZIO CONCOS SOC COOP SOC BENEFIT	VALBASENTO LAVORI SRL	RTI: I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. - BERTOLO SRL - NAGOSTINIS S.R.L. - DGL COSTRUZIONI S.R.L.	RTI: S.I.A. - SOCIETA' ITALIANA ACQUE - GEWIS SRL	ADRIACOS SPA SOCIETA' DI BENEFIT	RTI: BRUSSI COSTRUZIONI SRL - BRENTA LAVORI S.R.L.	RTI: IMPRESA POLESE S.R.L. - ILSEK SRL	RTI: C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. - KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
1 - Organizzazione, mezzi, metodologia e sequenza operativa di cantiere	35	11,55	17,85	31,50	24,15	21,00	35,00	24,15	4,90
2 - Gestione materiali contenenti amianto e i materiali di risulta riutilizzabili	30	19,80	5,10	13,50	24,60	30,00	19,20	27,90	22,50
3 - Miglioramento dei gruppi di consegna, degli sfiati e dei pezzi speciali	30	27,60	8,40	28,80	16,50	27,90	30,00	29,40	6,60
4 - Prezzo	5	5,00	4,60	1,10	1,40	4,75	4,80	1,25	4,55
	100								
Totale		63,95	35,95	74,90	66,65	83,65	89,00	82,70	38,55

PRESO ATTO che, secondo quanto indicato al paragrafo 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE del Disciplinare di gara, non si è reso necessario procedere alla verifica della congruità, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, in quanto nell'offerta presentata dal concorrente ADRIACOS SPA SOCIETA' DI BENEFIT né il punteggio relativo agli Elementi dell'Offerta Tecnica né quello relativo agli Elementi dell'Offerta Economica risultano pari o superiori ai nove decimi dei corrispondenti punteggi massimi complessivi;

ATTESO che la Commissione giudicatrice, con Verbale n°10 dd. 06.08.2026, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto al concorrente ADRIACOS SPA SOCIETA' DI BENEFIT con sede in Via Giovanni Agnelli 2 – 33053 Latisana (UD), che ha ottenuto 83,65 punti, come di seguito esposti, con un ribasso del 6,0799% sull'importo a base d'asta, e pertanto per l'importo complessivo di € 5.614.310,26 di cui € 5.464.310,26 corrisponde al prezzo offerto ed € 150.000,00 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:

1. Organizzazione, mezzi, metodologia e sequenza operativa di cantiere: 21,00 punti;
2. Gestione materiali contenenti amianto e i materiali di risulta riutilizzabili: 30,00 punti;
3. Miglioramento dei gruppi di consegna, degli sfiati e dei pezzi speciali: 27,90 punti;
4. Offerta economica: 4,75 punti.

ATTESO inoltre, che il concorrente secondo in graduatoria risulta essere il concorrente RTI: IMPRESA POLESE S.R.L. - ILSER SRL con sede in Campo Marzio 33 – 33077 Sacile (PN) che ha ottenuto 82,70 punti, come di seguito esposti, con un ribasso del 1,1108%:

1. Organizzazione, mezzi, metodologia e sequenza operativa di cantiere: 24,15 punti;
2. Gestione materiali contenenti amianto e i materiali di risulta riutilizzabili: 27,90 punti;
3. Miglioramento dei gruppi di consegna, degli sfiati e dei pezzi speciali: 29,40 punti;
4. Offerta economica: 1,25 punti.

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel Disciplinare di gara si è conclusa con esito positivo;

RICORDATO che il concorrente ADRIACOS SPA SOCIETA' DI BENEFIT con sede in Via Giovanni Agnelli 2 – 33053 Latisana (UD), è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che il concorrente ADRIACOS SPA SOCIETA' DI BENEFIT con sede in Via Giovanni Agnelli 2 – 33053 Latisana (UD) è tenuto al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione", nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana" disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it) e nel Patto d'Integrità accettato espressamente in fase di gara;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 co. 1 riguardanti la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate;

RAVVISATA l'urgenza di assumere il presente provvedimento al fine di rispettare le tempistiche indicate dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Friuli Venezia Giulia dell'8 marzo 2024;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 14 comma 3 lett. m) e 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione Amministrativa,

DELIBERA

- di approvare i verbali di gara n°1 dd. 21.07.2026, n°2 dd. 22.07.2026, n°3 dd. 30.07.2026, n°4 dd. 30.07.2026, n°5 dd. 31.07.2026, n°6 dd. 03.08.2026, n°7 dd. 04.08.2026, n°8 dd. 05.08.2026, n°9 dd. 06.08.2026, n°10 dd. 06.08.2026, agli atti consortili, relativi alla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- di aggiudicare l'appalto per affidamento del Lotto 1 - Ammodernamento dell'impianto pluvirriguo denominato 'RF 3T-7S-4T' (Commessa 1228), al concorrente ADRIACOS SPA SOCIETA' DI BENEFIT, con sede in Via Giovanni Agnelli 2 – 33053 Latisana (UD), che ha ottenuto complessivamente 83,65 punti, come di seguito esposti, con un ribasso del 6,0799% sull'importo a base di gara e, pertanto, per l'importo complessivo di € 5.614.310,26 di cui € 5.464.310,26 corrisponde al prezzo offerto ed € 150.000,00 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:
 1. Organizzazione, mezzi, metodologia e sequenza operativa di cantiere: 21,00 punti;
 2. Gestione materiali contenenti amianto e i materiali di risulta riutilizzabili: 30,00 punti;
 3. Miglioramento dei gruppi di consegna, degli sfiati e dei pezzi speciali: 27,90 punti;
 4. Offerta economica: 4,75 punti;
- di imputare il costo di € 6.849.458,52, comprensivo di IVA, al seguente conto di contabilità generale del bilancio 2026 e comunque nel rispetto del principio della competenza:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
C.B.02.03.01	Opere di trasformazione irrigua	€ 6.849.458,52

e, per l'imputazione alla contabilità analitica, ai seguenti centri di costo:

Commessa	Codice CdC	Descrizione	Importo Ivato
1228	C010	Spese appalto lavori	€ 6.849.458,52

- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;
- di prendere atto che il concorrente secondo in graduatoria risulta essere il concorrente RTI: IMPRESA POLESE S.R.L. - ILSER SRL con sede in Campo Marzio 33 – 33077 Sacile (PN) che ha ottenuto 82,70 punti, come di seguito esposti, con un ribasso del 1,1108%:
 1. Organizzazione, mezzi, metodologia e sequenza operativa di cantiere: 24,15 punti;
 2. Gestione materiali contenenti amianto e i materiali di risulta riutilizzabili: 27,90 punti;
 3. Miglioramento dei gruppi di consegna, degli sfiati e dei pezzi speciali: 29,40 punti;
 4. Offerta economica: 1,25 punti.
- di precisare che ADRIACOS SPA SOCIETA' DI BENEFIT con sede in Via Giovanni Agnelli 2 – 33053 Latisana (UD), è tenuto al rispetto delle misure contenute nel “Piano di prevenzione della corruzione”, nel “Codice Etico” del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e nel “Patto d'Integrità” accettato espressamente in fase di gara;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 07.09.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 07.09.2026;
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.09.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)